
Rengørings-entreprise 1: Nuukullak 3 Bilag til kontrakt
21 august 2026

Etageplan 1-3Etageplan 4-6

Stueplan

Kælder

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov, og pr. rekvisition fra iserit A/S.

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 2: Kongevej 6-8-10-12-14

Stueplan

Etageplan 1

Bilag til kontrakt
Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask Ugentlig: 
Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov, og pr. rekvisition fra iserit A/S.

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum

21. august  2026

Loftsplan Etageplan 2-3



Rengørings-entreprise 2: Kujallerpaat 24

Stueetage

Etageplan 1-3

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning



Rengørings-entreprise 2: Adolf Jensensvej 2 & 3

Stueplan

Etageplan 1

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 2: Kujallerpaat 10

Etageplan 3 Etageplan 1-2

Stueplan

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 3: Ceresvej 1 - 3 - 5

Etageplan 1 - 3Stueplan

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 3: Ceresvej 7

Stueplan

Etageplan 1-3

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: Støvsugning/fejning og 
afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 4: Kissarneqqortuunnguit 8

Stueplan

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: Støvsugning/fejning og 
afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum
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