Rengarings-entreprise 5: Akunnerit 1,2,3 og 4 Bilag til kontrakt

21. august 2026

Note
Tegning er ikke malfast

@ Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning
Lige uger: Stgvsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar
En gang pr. % &r: Opskuring af gulve m. maskine.

@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stevsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om méaneden: Stavsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

@ Affaldsrum
Efter behov, rekvisition:: Stavsugning/fejning og
afvaskning

@ Elevator

En gang om ugen: Stevsugning/fejning
En gang om méneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand
Depot ,
Mulighed for aflaseligt rum ﬂ 1
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Rengarings-entreprise 5: Attartu 97

Note
Tegning er ikke malfast

@ Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning

Lige uger: Stavsugning/fejning og afvaskning.

En gang om méneden: Afvaskning af inventar

@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om maneden: Stgvsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

@ Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: St@vsugning/fejning og
afvaskning

@ Elevator

En gang om ugen: Stavsugning/fejning
En gang om méneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflaseligt rum
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Rengarings-entreprise 6: Manguaraq 35 - 37 Bilag til kontrakt

21. august 2026

Note
Tegning er ikke malfast

@ Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning

Lige uger: Stavsugning/fejning og afvaskning.

En gang om méneden: Afvaskning af inventar

@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om maneden: Stgvsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

@ Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: St@vsugning/fejning og
afvaskning

@ Elevator

En gang om ugen: Stavsugning/fejning
En gang om méneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflaseligt rum
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Rengarings-entreprise 7:

Note
Tegning er ikke malfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask

Ulige uger: Stavsugning/fejning

Lige uger: Stgvsugning/fejning og afvaskning.

En gang om méneden: Afvaskning af inventar

En gang pr. % &r: Opskuring af gulve m. maskine.

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stevsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om méaneden: Stavsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov, rekvisition:: Stavsugning/fejning og
afvaskning

Elevator
En gang om ugen: Stevsugning/fejning
En gang om méneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflaseligt rum
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Rengarings-entreprise 7: Hans Lyngep Aqq. 16-18 . Bilag til kontrakt

Note
Tegning er ikke malfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask /
Ulige uger: Stavsugning/fejning /
Lige uger: Stavsugning/fejning og afvaskning.

En gang om méneden: Afvaskning af inventar

@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum (n)

En gang om maneden: Stgvsugning/fejning og pletvask
efter behov
En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

@ Affaldsrum Stueplan erucsEN
Efter behov,rekvisition: Stgvsugning/fejning og afvaskning

@ Elevator N
En gang om ugen: Stgvsugning/fejning SRR > /
En gang om maneden: Afvaskning N

Vand Q 2
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflaseligt rum

@
X
o0
B

W,
\

Etageplan 1 -2

7B

T,

4 AT T T A T T I UL \

\
7005——

DRUM s8

70 700—— 70 70 40 70



Renggarings-entreprise 8: Piloq 2 Bilag til kontrakt

21. august 2026

Note
Tegning er ikke malfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning

Lige uger: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om maneden: Stgvsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

@ Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Stgvsugning/fejning og afvaskning
@ Elevator
En gang om ugen: Stgvsugning/fejning
En gang om maneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand
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Mulighed for aflaseligt rum
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Rengarings-entreprise 8: Igimaq 3 Bilag til kontrakt

Note
Tegning er ikke malfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning

Lige uger: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om maneden: Stgvsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

@ Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:Stgvsugning/fejning og afvaskning
@ Elevator
En gang om ugen: Stgvsugning/fejning
En gang om maneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflaseligt rum
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Rengarings-entreprise 8: Norsaq 1

Note
Tegning er ikke malfast

@ Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning

Bilag til kontrakt

21. august 2026

| —

. . L . = 12 (dsfiner
Lige uger: Stgvsugning/fejning og afvaskning. @ Iper pr- 60 mm. ¢ o
En gang om méneden: Afvaskning af inventar . SR siner .
Ventilationsrum 3 s " Loftrum koldt
@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask dsuanina - ventilation
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om maneden: Afvaskning af inventar
Bagtrapper og cykelrum
En gang om maneden: Stgvsugning/fejning og pletvask
efter behov
En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar
@ Affaldsrum
Efter behov, rekvisition: Stavsugning/fejning og afvaskning
@ Elevator
En gang om ugen: Stevsugning/fejning
En gang om méneden: Afvaskning
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Nuffit 2-4-8 Bilag til kontrakt

21. august 2026

Renggarings-entreprise 8:

Note
Tegning er ikke malfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning

Lige uger: Stevsugning/fejning og afvaskning.
En gang om maneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.

0 3730 U

En gang om méaneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om maneden: Stavsugning/fejning og pletvask

efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum

Elevator

En gang om ugen: Stevsugning/fejning

En gang om méneden: Afvaskning

Vand

Mulighed for afhentning af vand

Depot

Mulighed for aflaseligt rum

Efter behov,rekvisition Stavsugning/fejning og afvaskning
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Renggrings-entreprise 8: Nuffit 6

Note
Tegning er ikke malfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask

Ulige uger: Stavsugning/fejning
Lige uger: Stevsugning/fejning og afvaskning.
En gang om maneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méaneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om maneden: Stavsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Stgvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
En gang om ugen: Stevsugning/fejning
En gang om méneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflaseligt rum
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Rengarings-entreprise 8: Seernaq 6 Bilag til kontrakt

Note
Tegning er ikke malfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Stavsugning/fejning

Lige uger: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

@ Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask
Ugentlig: Stavsugning/fejning og afvaskning.
En gang om méneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum

En gang om maneden: Stgvsugning/fejning og pletvask
efter behov

En gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

@ Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Stgvsugning/fejning og afvaskning

@ Elevator
En gang om ugen: Stavsugning/fejning
En gang om maneden: Afvaskning E

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflaseligt rum
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