
Rengørings-entreprise 5: Akunnerit 1,2,3 og 4

Stueplan Etageplan 1 - 3

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar
Én gang pr. ½ år: Opskuring af gulve m. maskine.

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: Støvsugning/fejning og 
afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 5: Attartu 97

Etageplan 1-2

Elevator Gang

Kælderplan

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: Støvsugning/fejning og 
afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Stueplan

Rengørings-entreprise 6: Manguaraq 35 - 37

Stuen Etageplan 1 - 11

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: Støvsugning/fejning og 
afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 7: Unaaq 1,3,5,7,9 og 11

Stueplan Etageplan 1 - 4

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Depot
Mulighed for aflåseligt rum

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar
Én gang pr. ½ år: Opskuring af gulve m. maskine.

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:: Støvsugning/fejning og 
afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand



Rengørings-entreprise 7: Hans Lyngep Aqq. 16-18

Stueplan

Etageplan 1 - 2

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 8: Piloq 2

Etageplan 1 - 4

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 8: Igimaq 3

Stueplan Etage 1-3

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Kælderplan

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition:Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 8: Norsaq 1

Stuen Etage 1-3

Tagrum

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 8: Nuffit 2-4-8

Loftsplan Etageplan 1-2

Stueplan

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum



Rengørings-entreprise 8: Nuffit 6

Stueplan

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum

Etageplan 1-2Loftsplan



Rengørings-entreprise 8: Seernaq 6

Kælder (indgang) Etageplan 1 - 4

Bilag til kontrakt
21. august 2026

Elevator
Én gang om ugen: Støvsugning/fejning
Én gang om måneden: Afvaskning

Vand
Mulighed for afhentning af vand

Depot
Mulighed for aflåseligt rum

Note
Tegning er ikke målfast

Vindfang, trapperum og gange, 14.dag vask
Ulige uger: Støvsugning/fejning
Lige uger: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Vindfang, trapperum og gange, ugentlig vask 
Ugentlig: Støvsugning/fejning og afvaskning.
Én gang om måneden: Afvaskning af inventar

Bagtrapper og cykelrum
Én gang om måneden: Støvsugning/fejning og pletvask 
efter behov
Én gang pr. kvartal: Afvaskning af inventar

Affaldsrum
Efter behov,rekvisition: Støvsugning/fejning og afvaskning
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