
C-OVERSLAG BYGNINGSARBEJDER        

Projekttitel: Sag nr.: 2245.02

Renovering af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq Dato: 12.05.2023

Rev. nr.: -

Rev. dato: -

Bygherre:

Qeqqata Kommunia

Postboks 100

3912 Maniitsoq

Pos Betegnelse Mgd. Enh. kr./enh. Pris kr. Pris kr. Pris i alt kr.

1 15% 2.950.000
2 SÆRLIGE VINTERFORANSTALTNINGER 1% 200.000
21 Lokale veje

22 Parkeringspladser og stier

23 Ledninger, kloak og vand

24 Ledninger, varme

25 Ledninger, el og tele

26 Afrømning, udsprængning, påfyldning

28 Vejbelysning

29 2.300.000
20 BYGGEMODNING 2.300.000
31 Fundamenter, jord, fjeld 100.000
32 Terrændæk, beton

30 100.000
41 Betonarbejder over fundament 1.250.000
42 Murerarbejder 200.000
43 Tømrerarbejder 4.550.000
44 Snedkerarbejder 1.550.000
45 Glarmesterarbejder

46 Blikkenslagerarbejder

47 Smedearbejder

48 Gulvbelægninger 2.300.000
49 Malerarbejder 650.000
40 10.500.000
51 Indvendige spildevandsledninger 150.000
52 KV-VV-installationer, sanitet 100.000
53 Centralvarmeanlæg 350.000
54 Isoleringsarbejder 50.000
55 Ventilation 1.350.000
56 El-lys 400.000
57 El-kraft 3.350.000
58 Særlige anlæg, brand 800.000
50 6.550.000
60 MASKINELT UDSTYR
70 SÆRLIGT INVENTAR, LØST
75
79 50.000
80 17.200.000
90 I ALT 22.650.000
91 17% 3.750.000
92 NYBYGGERI , NY ETAPE 1 1.340 30.000 40.200.000 40.200.000
93 66.600.000
101 Rådgiverydelser inkl. møder og workshops 4.600.000
102

ANLÆGSUDGIFTER 71.200.000

Udført af: MAP / BGH Kontrolleret af: MGM

ARBEJDSPLADS m.m. ( Renoveringsarb. )

Særlige arbejder, nedrivning ( Gl. Etape 1 )

FUNDERING (Renoveringsarb.)

BYGNINGSKONSTRUKTIONER ( Renoveringsarb. )

INSTALLATIONER I ALT ( Renoveringsarb. )

BYGHERRELEVERANCER – ( Eks.: Nyt løst inventar )

KUNSTNERISK UDSMYKNING - ( Kunst på vægge )

BYGNINGSARBEJDER I ALT ( Renoveringsarb. )

Uforudsigelige udgifter ( Renoveringsarb. )

m2

HÅNDVÆRKERUDGIFTER ( Renoveringsarb. og nybyggeri )

Omkostninger ( Annoncering, rejser, ophold o.lign. for rådgiver indeholdt i pos. 101 )


